ZP/01/2020
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWA NR ....../2020

Zawartawdniu .......... r. w Zorach pomiedzy:

Zakladami Techniki Komunalnej Spé6lka z o. o.
z siedzibg przy ul. Orlej 5/31, 44-240 Zory
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,
W rejestrze przedsigbiorcoéw

pod numerem KRS 0000316885,

o kapitale zaktadowym 23.711.000,00 zi,

o numerze identyfikacyjnym NIP 651-168-24-46,
Regon 240908216, reprezentowang przez:
"Andrzej Bzibziak - Prezes Zarzadu
zwang dalej Zamawiajacym

----------------------------------------

Zwana/ym dalej Wykonawcg

§1

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane polegajace na kompleksowej budowie dwoch
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynek nr 1-2 oraz budynek nr 3) wraz
z garazami podziemnymi, rampami zjazdowymi do garazy, budowa i przebudowa drog
wewngtrznych, chodnikoéw i $ciezek rowerowych, budowa siedmiu parkingdéw, budowa
dwoch wiat $mietnikowych, budowa placu zabaw z czeScig rekreacyjng, murow
oporowych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej, przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej , budowa zewngtrznych instalacji kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej, budowa zewngtrznych instalacji elektrycznych,
budowa i przebudowa sieci o$wietlenia terenu, budowa przylaczy wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszezowej, leletechnicznych, budowa w budynkach mieszkalnych
wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowe;,
wezldw ciepla, instalacji elektrycznych i teletechnicznych (niskoprgdowych), budowa
instalacji oddymiania w garazach podziemnych, zlokalizowanych w Zorach w rejonie
Alei Zjednoczonej Europy.

Zakres robét jest zgodny ze "Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia" wraz
z zatacznikami i oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.
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3. Inwestycja jest zlokalizowana w Zorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy,
nadzialkach nr 1910/169, 1912/177, 1971/183, 1974/183, 1975/183, 2260/183,
2261/183, 2606/183, 2904/177, 2916/169, 2917/169, 2974/183, 2975/183, 3080/186,
3084/183, 2893/183, 3109/186, 3093/186, 3095/186, 3108/186, 3110/186.

4. Umowa zostala zawarta zgodnie z art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1579z p6z.zm).

§2
L. Ustala si¢ nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczgcie robdt budowlanych: w terminie 7 dni od przekazania frontu robot
2. Terminy posrednie:

a) Terminy posrednie (punkty strategiczne) zawarte w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy) dotyczace zakonczenia robot
zwigzanych z wykonaniem stanu surowego. Za stan surowy nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich robot zelbetowych: plyt fundamentowych, $cian, shupow, stropow,
stropodachéw, rdzeni, schodéw, balkonéw, a takze robot murarskich: $cian
zewnetrznych, wewnetrznych i dziatowych z wylaczeniem $cian pionéw instalacyjnych.

b) terminy zawarte w zataczonych do dokumentacji decyzjach i umowach,

¢) termin zakonczenia robdt i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla budynku B3 —
do 31.12.2023r. - termin wymagany.

3. Termin realizacji calosci zaméwienia: do 31.01.2025 r. - termin wymagany.

§3
L Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy: w terminie do 14 dni od podpisania
umowy.

2. W dniu przekazania placu budowy dostarczenie Wykonawcy dokumentacji
projektowej tj:

a) projektu budowlanego,

b) decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) projektow wykonawczych,

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej STWIOR).

3. Opiniowanie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw: w terminie 7 dni od daty
przekazania ich Zamawiajacemu.

4. Wyznaczenie o0sOb pelnigcych nadzér nad realizacja zamdéwienia w imieniu
Zamawiajgccgo.

5. Wyznaczenie os6b pelniagcych funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w imieniu
Zamawiajacego.

6. Uczestniczenie w odbiorach robét.

7. Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.

Strona 2 226



II.

[u—ry

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia w pelnym zakresie
zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p. poz., ochrony $rodowiska,
postanowieniami SIWZ oraz niniejszej umowy.

Od dnia podpisania umowy pozostawanie w pelnej gotowosci do bezzwtocznego przejecia
placu budowy.

Dokonanie odpowiednich zgloszen (w tym w PINB, PIP, UM, itp.) w zakresie uzyskania
dziennika budowy a takze rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych, oraz uzyskanie
prawomocne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.
Pozwolenie na uzytkowanie nalezy uzyskaé¢ oddzielnie dla budynku nr 3 umozliwiajace
jego samodzielne uzytkowanie oraz dla pozostalej czgséci inwestycji.

Powierzenie funkcji Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét branzowych. Wymagane
jest state przebywanie Kierownika Budowy na terenie budowy, natomiast Kierownikow
Robét w trakcie prowadzenia robot branzowych. Kierownicy robdt branzowych musza
posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane. Powyzsze zdarzenie musi by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Zmiana Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt, w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej
osoby beda nie mniejsze niz wymagane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje
zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robot
wskazanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z
braku kierownictwa robdt branzowych bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoOb pelnigcych funkcje Kierownika
Budowy oraz Kierownikéw Robot winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
i nie bedzie wymagala aneksu do umowy.

Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o wzorze zgodnym z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego oraz utrzymywanie ich w nalezytym stanie az do
zakonczenia robét.

Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z zalgcznikiem nr 2
do umowy) i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tym harmonogramie
wymaganych termindw posrednich (punktéw strategicznych) okreslajacych terminy
zakonczenia robdt zwigzanych ze stanem surowym kazdego z budynkéw. Za stan surowy
nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robdt zelbetowych: plyt fundamentowych, $cian,
stupow, stropéw, stropodachow, rdzeni, schodéw, balkondw, a takze robdt murarskich:
Scian zewnetrznych, wewnetrznych idzialowych z wylaczeniem $cian pionow
instalacyjnych

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Punkty strategiczne ujete w harmonogramie rzeczowo-finagsowym sa
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nieprzekraczalnymi i niezmiennymi terminami wykonania danego zakresu robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi byé sporzgdzony z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robot, Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz innych
okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonanie planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia, Projektéw Organizacji Robot oraz
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

Pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow.

Wyposazenie ~wszystkich o0sob przebywajacych na terenie budowy, w tym
podwykonawcow, w kompletne Srodki Ochrony Indywidualnej, w tym kamizelke
odblaskowa z nadrukiem nazwy firmy Generalnego Wykonawcy.

Prowadzenie pelnego rejestru o0s6b przebywajacy na terenie budowy wraz
z potwierdzeniem: odbytych szkolen BHP i stanowiskowych, zapoznania z planem BIOZ
1 posiadanymi uprawnieniami. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca udostepni ww.
rejestr do wgladu.

Uczestnictwo Kierownika Budowy i Kierownikéw Rob6t w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajgcego.

Utrzymywanie na biezaco porzadku w rejonie prowadzenia rob6t oraz na drogach
dojazdowych; Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
potrgcenia naleznosci z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaniechania powyzszych obowiazkow przez Wykonawce, oraz przystuguje prawo do
nalozenia kary finansowej. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ srodowiska w rejonie
prowadzenia robot, podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi; po
zakonczeniu robot przywraca je do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiazany bedzie w trakcie realizacji zamowienia do nieodplatnego i
nieograniczonego udostgpnienia wszelkich drog dojazdowych do terenu budowy innym
wykonawcom (zwigzanych z realizacjg budowy), a po zakoficzeniu budowy do demontazu
drég dojazdowych w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostala sie¢ drog
dojazdowych pozostanie wlasnoscig Zamawiajgcego.

Przekazywanie gruzu, ztomu i odpadéw powstatych w trakcie robot do odbiorcy odpadu
zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz.U.2020.797
tj. z dnia 2020.05.04) lub wykorzystanie we wlasnym zakresie zgodnie z posiadanym
zezwoleniem. Przekazanie odpadow nalezy udokumentowaé pisemnie.

Wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacja.

Wykonanie wycinki drzew wraz z utylizacja oraz wykonanie nasadzef iprzesadzen
zgodnie z zapisami i terminami wskazanymi w odpowiednich decyzjach, stanowiacych
czgs$¢ dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca odpowiada za ustawione przez siebie znaki drogowe zwigzane
z prowadzonymi robotarni.

Opracowanie, na koszt Wykonawcy, projektu organizacji ruchu na czas budowy
z zatwierdzeniem w odpowiedniej instytucji.
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Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojscia do sgsiadujacych obiektow.
Zapewnienie przestrzegania przepiséw BHP na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i utrzymania ogrodzenia placu budowy
(w pelnej wysokosei ok. 2m), drogi dojazdowej do placu budowy, zaplecza budowy,
sktadowiska materialéw budowlanych, strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy
calodobowo, oznakowania miejsca placu budowy oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zapewnienie calodobowej ochrony fizycznej placu budowy oraz wszystkiego co sie na
nim znajduje. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przed dostepem o0séb trzecich.

Zainstalowanie na wlasny koszt przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy w uzgodnieniu z wiascicielami sieci, oraz
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej (na podstawie zainstalowanych
na wlasny koszt licznikéw) w okresie realizacji robdt objetych zamdwieniem.
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego udost¢pnienia Zamawiajagcemu wody
oraz energii elektryczne;j.

Wykonanie przy udziale Zamawiajacego inwentaryzacji obiektéw w bezposrednim
sasiedztwie terenu budowy (fotograficzna i geodezyjna) oraz prowadzenie monitoringu
geodezyjnego tych obiektéw podczas calego procesu budowy z czestotliwoscig ustalong
z Zamawiajgcym.

Powiadomienie Zamawiajacego (Kierownika Projektu i Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego odpowiedniej specjalizacji) drogg mailowg o gotowosci do odbioru robot
zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Przygotowanie przedmiotu odbioru robdt zanikowych do procedury odbioru poprzez
zapewnienie przedstawicielom Zamawiajagcego pelnego dostepu, porzadku i czystosci
umozliwiajgc jednoznaczne okreslenie jakosci wykonanych robét. Nie dopetnienie ww.
obowiazku skutkuje przerwaniem procedury odbiorowej a tym samym wszelkie zwigzane
z tym opoznienia wynikaé bedg z winy Wykonawcy.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty. Powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do czesciowego odbioru
robdt z wyprzedzeniem 7 dni roboczych do planowanego terminu odbioru. W tym
terminie Wykonawca dostarczy, do akceptacji Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego,
wykaz rob6t wykonanych czg¢sciowo, sporzadzony na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje, w terminie 7 dni
roboczych, protokotem odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze uzaleznié
odbiory poszczegdlnych zakresow robdt od przedstawienia stosownych dokumentéw lub
protokotow.

Zapewnienie pelnej obstugi geotechniczne;j.

Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej, w tym dostarczanie stosownych operatow
geodezyjnych na wezwanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika
Projektu.

Dostarczenie Zamawiajacemu  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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(z naniesieniem do miejskich zasoboéw geodezyjnych) przez uprawnionego geodete na 14
dni przed zgloszeniem obiektu do uzytkowania. Niedostarczenie w terminie wyzej
wymienionych dokumentow traktowane begdzie jako opozZnienie w wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia i skutkowaé bgdzie naliczeniem kar umownych.

Przekazanie = Zamawiajagcemu wynikéw badania probek betonowych w czasie nie
dtuzszym niz 35 dni od pobrania probki. Pobieranie oraz badanie probek betonu nalezy
zleci¢ niezaleznemu laboratorium.

Informowanie Zamawiajagcego - w formie pisemnej - o wszelkich problemach
1 okoliczno$ciach, ktore moga wplyngé na jakos¢ i terminowos$é wykonywanych robét.

Ponoszenie oplat niezbgdnych do prowadzenia robét i prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, wszelkie uzgodnienia i opinie wynikajace z obowigzujgcych przepiséw
obcigzaja Wykonawce.

. Ponoszenie oplat za media zuzyte podczas budowy, w tym oplata za wode, $cieki, energie

elektryczng oraz ciepto dostarczane zar6wno z przylgczy tymezasowych jak i docelowych
budynkoéw. Optaty ponoszone beda do momentu oddania obiektéw do uzytkowania.

Prowadzenie dziennika budowy i pelnej dokumentacji budowy.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu (kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ cieplownicza, wodociag, gazocigg, sieci kanalizacji sanitarne;
1 deszczowej lub inne) wykonanie przekopdéw kontrolnych pod nadzorem gestora sieci.

Wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujacych z inwestycja - roboty
nalezy wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci, kazdorazowo spisaé protokét odbioru
wykonanych robot a kopie przekaza¢ Zamawiajagcemu. Koszty nadzoréw branzowych
obcigzajag Wykonawce.

Wszystkie materialy budowlane w ramach umowy zabezpiecza Wykonawca.

Stosowanie wyfacznie nowych materialow budowlanych najwyzszej jakosci z punktu
widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamoéwienia,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zaopatrzonych w wymagane aprobaty i
certyfikaty, nieuszkodzonych, wolnych od praw i cigzaréw o0sob trzecich, uzywanie ich
zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta, w warunkach odpowiednich do
wykonania prac z uzyciem tych materiatow.

Wszelkie materialy Wykonawca przed ich wbudowaniem bedzie zobowigzany uzgadniaé
kazdorazowo z Zamawiajacym.

Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt analize jakosci wody w akredytowanym
laboratorium dla wykonanych instalacji c.w.u. oraz wody pitnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materialy uzyte do wykonania przytacza wody, instalacji c.w.u. oraz instalacji wody
pitnej maja posiada¢ aktualny atest PZH na kontakt z wodg pitna.

Wykonawca, na whasny koszt, wykona pomiary wydajnosci hydrantéw (zewnetrznych
i wewnetrznych) i dotaczy do dokumentacji odbiorowej protokot wydajnosci hydrantéw
Ppoz.

Wykonawcea, na wlasny koszt, wykona inspekcje TV wykonanej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej wraz z pomiarem spadkéw i dotaczy do dokumentacji odbiorowej protokot
z przeprowadzonych badan.

Wykonawca, na wlasny koszt, wykona pomiary wydajnosci wykonanygh instalacji
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wentylacyjnych i dolaczy do dokumentacji odbiorowej protokot z przeprowadzonych
badan.

Wykonawca, na wlasny koszt, wykona sprawdzenie instalacji ppoz. oraz symulacje
zadymienia garazu kazdego z budynkéw przy udziale przedstawicieli PSP i dolaczy do
dokumentacji odbiorowej protokot potwierdzajacy poprawnosé dziatania instalacji ppoz.
i oddymiania.

Wykonawca, na wlasny koszt, wykona proby, odbiory, rozruchy i certyfikacje urzadzen
dzwigowych z udzialem wymaganych instytucji, a takze dokona rejestracji i uzyska
decyzje zezwalajaca na eksploatacje wszystkich dzwigéw w Urzedzie Dozoru
Technicznego.

Wykonawca, na  wlasny koszt, wykona pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwoddw, natezenia o$wietlenia, badanie
instalacji  piorunochronnej i dolaczy do dokumentacji odbiorowej protokot
z przeprowadzonych badan.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia odbior6w instalacji z udzialem
wlasciwych organow.

Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniami, odbiorami i badaniami pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, z udzialem wlascicieli sieci, odbioréw
przebudowanych odcinkéw sieci, przylaczy, uktadow pomiarowych wraz z wiaczeniem
do eksploatacji.

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obshugi
1 eksploatacji zamontowanych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w jezyku polskim
dokumentacji technicznej, DTR, instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
okreslajgcych procedury i zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji
i instalacji, oraz petng dokumentacjg resursowa zamontowanych dzwigdéw osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu w jezyku polskim
instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen okreslajacych procedury i zasady
wykonywania czynnosci niezbgdnych przy eksploatacji i instalacji.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach ,Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego” nie pdzniej niz dwa miesigce przed zakonczeniem realizacji
zadania inwestycyjnego. Instrukcja musi zosta¢ uzgodniona z PSP i posiadaé wszystkie
zgody 1 wymagane prawem akceptacje — jezeli bedzie wymagane.

Wykonawca zamontuje w przedmiotowych obiektach sprzet gasniczy i oznakuje obiekt
znakami bezpieczenstwa zgodnie z ww. ,,Instrukcjami Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca opracuje $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku - jezeli bedzie wymagane.

Wykonawca jest obowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (w tym czgSciowej) poprzez zawiadomienie (na wiasny
koszt) whasciwych organdéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
dokumentéw odbiorowych. Uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie bgdzie warunkiem zakonczenia czynnosci odbioru

koncowego robot.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

III.

Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
odbiorowych i rozliczeniowych, w tym m.in.: dokumentow pozwalajagcych na
stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materialy posiadaja dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie (lgcznie =z niezbednymi atestami, certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci), protokoty z badan i sprawdzen, wyniki badan nosnosci
podtoza, wyniki badan niszczacych probek betonu, protokoty z prob szczelnoscei,
protokoly odbiorow czgsciowych i zanikowych, decyzje UDT o dopuszczeniu do
eksploatacji dzwigdw osobowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot, dokumentacje fotograficzna.

Dokumentacj¢ odbiorowa dostarczy na 14 dni przed zgloszeniem obiektu do uzytkowania,
w formie papierowej w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy oraz terendéw przyleglych
po zakonczeniu robot.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego nawierzchni dojs¢, dojazdow i trawnikdéw
zniszczonych w trakcie robodt.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na wilasny koszt wszelkich uszkodzen
przyleglego terenu, ktére moga powsta¢ w wyniku przeprowadzonych prac. W zwigzku z
tym przed rozpoczgciem robot przeprowadzi z przedstawicielem Zamawiajgcego
1 Uzytkownika przeglad ,zerowy” terenu przyleglego wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficzne;j).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomienia na pismie Zamawiajacego o zakofczeniu
robot, oraz odnotowania tego faktu w dzienniku budowy.

Ustalenia szczegdtowe:

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia w miejscu prowadzenia robot
oraz skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie¢ na placu budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére wykonujag prace na rzecz
Zamawiajgcego posiadajg:

a) Wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania okreslonych prac,
b) Odbyte i udokumentowane szkolenia bhp oraz ppoz.

c) Aktualne orzeczenia lekarskie i badania specjalistyczne wymagane do wykonywania
prac,

d) Podstawe formalno-prawng do zatrudnienia przez Wykonawce /Podwykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) zapewnienia sprzgtu, materiatéw, i innych srodkéw niezbednych do wykonania
zamoOwienia,

b) dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia,

c) prowadzenia prac w sposob niestwarzajacy zagrozen dla innych osdb oraz
wykonywania ich zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami bhp oraz
wymogami ochrony przeciwpozarowej,
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d) wstrzymania prac w catosci lub w czgéci w razie powstania zagrozenia, do czasu jego
usuniecia,

¢) niezwlocznego zgloszenia Zamawiajacemu kazdego wypadku przy pracy,

f) wspblpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego na rzecz zapewnienia bezpieczeristwa
1 ochrony zdrowia w trakcie wykonywania pracy,

g) niezwlocznego okazania na zadanie osoby uprawnionej przez Zamawiajacego,
wszelkich  dokumentéw  potwierdzajacych  spelnienie  wymagan opisanych
w niniejszym puncie w pkt. ¢ — f.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim,
wynikajace z realizacji przedmiotu umowy,

b) ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

O terminie zlozenia dokumentéw dotyczacych czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa decyduje data stempla pocztowego lub data zlozenia w siedzibie Zamawiajacego.

§4
PODWYKONAWCY

Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo lub zamiaru jej
zmiany zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia na zasadach okreslonych w art.
143b ustawy Pzp do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy lub zmiany
umowy, z ktorego wynika¢ bedzie co najmniej: szczegélowy zakres wraz z lokalizacja
wykonywanych robét, dane podwykonawcy, wartosé robot, termin zakonczenia robot,
termin zaplaty oraz zobowigzanie podwykonawcy dotyczace udzielenia gwarancji
jakosci.

Termin zaplaty wynikajacy z umowy o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz
21 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo wniesienia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektéw umoéw lub projektéw zmian uméw o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od daty ich przedstawienia Zamawiajacemu, gdy nie spelniaja one
wymagan okreslonych w SIWZ oraz przewidujg termin zaplaty dtuzszy niz wskazany
w ust.2. Wykonawca przedlozy nowa propozycj¢, uwzgledniajaca uwagi Zamawiajacego
lub wykona roboty samodzielnie.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) umowy
Wykonawcy z podwykonawca, Wykonawca przedklada Zamawiajacemu potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane albo dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna
z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do takiej umowy w terminie 30 dni od daty jej przedlozenia.

Postanowienia wust.1-5 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawierania umoéw
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

Umowy Wykonawcéw z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi
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podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku uchylania si¢ od zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie art. 143¢c Prawa Zamowien Publicznych. Z tego tytutu
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostaje pomniejszona, a Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen do Zamawiajacego dotyczgcych kwoty uiszczonej podwykonawcom.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ustugi po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy 1 ustugi.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc si¢ nalezy,

c) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
tej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorych umowa w ust. 8 Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos$¢ dokonania dwukrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca zamierza wykona¢ nastepujace roboty za pomocg podwykonawcow:

D) e A e
16. Pozostaly zakres rob6t Wykonawca zamierza wykonaé samodzielnie.

17. W przypadku, gdy Wykonawca polega w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w* celu wykazania warunku udzialu w tym postepowania na zdolnosciach
lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, czesé
zamOwienia wskazana przez Wykonawce tj.:................... musi by¢ wykonywana przez

...........................
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18.

19.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wskaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wilasne.

§5
WYNAGRODZENIE
7 tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
RYCZAETOWE W KWOCIE: .euiieiiitiiiit i zt brutto

Stownie:

Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty ponoszone w zwiazku z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dostawy, ustugi, usuniecie wad i zapewnienia
gwarancji jakosci, a w tym koszty bezposrednie (robocizny, materiatow, sprzetu
1 transportu), koszty posrednie, podatki, inne naleznosci publicznoprawne, inne
obciagzenia, wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa, koszty organizacji robot,
oplaty za nadzér branzowy, zajgcia pasa drogowego, wszelkie inne wydatki oraz wszelkie
ryzyka i zysk Wykonawcy, z zastrzezeniem §14 ponize;j.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie wystawial faktury cze¢sciowe na koniec
miesigca kalendarzowego za zrealizowane roboty. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia
jest dokonanie odbioru wykonanych robot i podpisanie przez wilasciwych Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru czesciowego potwierdzajacego wykonanie
robdt. Protokét musi byé dodatkowo podpisany przez Kierownika Projektu. W przypadku
realizowania robdt bez udzialu podwykonawcéw Wykonawca przedstawi stosowne
o$wiadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca realizowat dany zakres robot przy udziale
podwykonawcdw warunkiem zaptaty bedzie dostarczenie oswiadczen podwykonawcow,
o ktérym mowa ust. 6.

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
przelewem bankowym z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni bez skonta, od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury z zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 5 1 6 niniejszego paragrafu lub wczesniej
ze skontem w wysokosci 2,5%. Stawke skonta 2,5% nalezy odnosi¢ do kazdego okresu
przyspieszenia platnosci. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzienn obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wczesniejsza platnosé z zastosowaniem skonta wymaga
zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca dolacza do faktury protokét odbioru potwierdzajacy
wykonanie robdt na podstawie ktorego zostala wystawiona faktura, oraz oswiadczenie
wskazujace zakres robot zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym przez
podwykonawcéw. W przypadku realizowania robdt bez udzialu podwykonawcow
Wykonawca réwniez przedstawi stosowne oswiadczenie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywal roboty przy udziale podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji danego etapu roboét, nalezy po dokonaniu ptatnosci dla
podwykonawcow, dostarczy¢ nastepujgce oswiadczenia:

174
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10.

11.

a) o$wiadczenie podwykonawcow zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy, zawierajace
nastepujace elementy:

— nazwe inwestycji,

— pelna nazwa Podwykonawcy wraz z adresem,

—  okres rozliczeniowy, ktorego dotyczy,

—  precyzyjnie okreslony zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,
—  wartos¢ i termin uregulowania platnosci,

— precyzyjne o$wiadczenie, ze w wyniku uzyskanej zaplaty roszczenie wobec
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego zostato zaspokojone,

— podpis osoby upowaznionej reprezentujgcej Podwykonawce (nazwa wraz
z adresem Podwykonawcy).

b) oswiadczenie Wykonawcy, ze pozostale roboty zostaty wykonane bez udziahu innych,
niezgloszonych wykonawcow.

Jezeli faktura zawiera¢ bedzie biedy lub Wykonawca nie dolgczy do faktury protokotu
potwierdzajagcego odbidér robdt, Zamawiajacy zwréei faktury Wykonawcy bez
ksiggowania.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczatltowy, jest ono stale
i niezmienne. Wykonawca nie bedzie zadal jego podwyzszenia (zrzeczenie sie).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. nawet jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw robot. Wyijatek
od wskazanej reguly- i tylko w tym zakresie- okreslony zostal w §14 niniejszej umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy rozliczonego fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 94% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostalg kwote stanowiaca 6%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu calosci
przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koficowego.

Roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robét dopuszczalne sa tylko za
pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym nie beda one mogty skutkowaé zwiekszeniem
kosztéw wykonania umowy.

Wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy nie
mogg by¢ przedmiotem cesji na inny podmiot bez wczedniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie co stanowi

kwote .............. ZE (STOWIIC: ... ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu.................. r.
w formie iiainiiisiessmssnmemmmanas

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawcg.
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Zwrot 70% zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy pod warunkiem
uznania zamoOwienia przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamdwienie bedzie
uznane za nalezycie wykonane przez podpisanie przez Kierownika Budowy,
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i1 Kierownika Projektu protokotu odbioru
koncowego robét.

Strony ustalajg, ze 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na zabezpieczenie
roszezen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia, ich zwrot nastgpi
na pisemny wniosek Wykonawcy pod warunkiem uptywu okresu gwarancji i rekojmi za
wady. Podstawg zwrotu bedzie podpisany przez strony protokél pogwarancyjny,
potwierdzajacy usunigcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

W przypadku zmiany terminu umownego zakonczenia realizacji zamoOwienia lub
wysokosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ nowy
dokument gwarancji obejmujacy zmieniony okres realizacji umowy lub wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem
potracenia wymaganej kwoty z najblizszej faktury.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie wykorzystane bedzie do
pokrycia roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy.

§7
ODBIORY

Wykonawca przygotuje przedmiot odbioru do procedury odbioru poprzez zapewnienie
przedstawicielom Zamawiajgcego petnego dostepu, porzadku i czystosci umozliwiajac
jednoznaczne okreslenie jakosci wykonanych robét. Nie dopelnienie ww. obowigzku
skutkuje przerwaniem procedury odbiorowej a tym samym wszelkie zwigzane z tym
opdéznienia wynikaé beda z winy Wykonawcy.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia drogg mailowg o tej gotowosci Kierownika Projektu
i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonuja odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robdt ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzaja odbiér wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do czeSciowego odbioru robot
z wyprzedzeniem 7 dni roboczych do planowanego terminu odbioru. Odbiér czgsciowy
jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty. W tym
terminie Kierownik Budowy Wykonawcy dostarczy, do akceptacji Kierownikowi
Projektu i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, wykaz rob6t wykonanych czesciowo,
sporzadzony na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét, wraz ze
wskazaniem cze¢sci rob6t wykonanych przez Podwykonawcow.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje w terminie 7 dni roboczych, protokolem
odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot
wykonanych czgsciowo.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
calosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy wraz z usunigciem
wszystkich usterek oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu ng uzytkowanie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

L.

dla catego zakresu inwestycji. Odbiér dokonywany jest na podstawie wpisu
o0 zakonczeniu robot i zgloszeniu gotowosci do odbioru, dokonanego w dzienniku
budowy przez Kierownika Budowy ipotwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korficowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Kierownika Projektu i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w terminie umozliwiajacym
ich udziat w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu
1Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw  odbiorowych.
Dokumentacj¢ odbiorowa Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zgloszeniem gotowosci
do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego jedynie w momencie, kiedy Wykonawca
uprzgtnie caly teren inwestycji, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw, w tym
wyczysci powierzchnie podlég, okna, itd, umozliwiajac jednoznaczng ocene
wykonanych robot.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika Budowy.

Przystapienie do odbioru koncowego robét nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy zawiera usterki lub wady, odbior
przerywa si¢. Wznowienie odbioru nast¢puje po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych usterek lub wad.

W przypadku braku jakichkolwiek wad i usterek, Komisja sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Jedynie Protokét odbioru koncowego robdt wskazujacy bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen.

Miesige przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji nastapi rozpoczecie odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu umowy. Odbidr pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie
usunigcia wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Czynnosci odbioru pogwarancyjnego beda wykonywane przez Zamawiajacego. Termin
rozpoczgcia czynnosci odbioru pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
Wykonawce na pismie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego zostanie potwierdzone protokotem odbioru pogwarancyjnego.

Podpisanie przez strony protokotu pogwarancyjnego, potwierdzajacego usunigcie
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji zwalnia Wykonawce

z wszelkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, dotyczacych usuwania wad
przedmiotu umowy.

§8
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) Za opoznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w wysokosci: 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 - za kazdy dziefi
opoZnienia.
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b)

g)

h)

i)

k)

D

Za opoOznienie w realizacji rob6t ujetych w punktach strategicznych
wyszczegblnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w wysokosci 2%
wartosci niezrealizowanych robo6t z zakresu danego punktu strategicznego za kazdy
dzien opdznienia.

Za opbznienie w realizacji pozostalych robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym — w wysokosci 0,5 % wartosci niezrealizowanych robédt - za kazdy dzien
opdznienia.

Za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w§ 5 ust.1- za kazdy dzien
opdznienia.

Za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 - za kazdy dzien opoZnienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad. Za wady bedg uwazane wszelkie niezgodnosci z Polskimi Normami,

specyfikacjami technicznymi, projektem, prawem budowlanym oraz sztukg
budowlana.

Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt - za kazdy
zaistniaty przypadek.

W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt - za kazdy
zaistnialy przypadek.

Za niewypehlienie obowigzkow wynikajacych z § 4 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

W przypadku, gdy przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna
z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Za niedostarczenie dokumentdw potwierdzajacych uiszczenie skladki za
ubezpieczenie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5ust. 1.

Za brak powiadomienia Zamawiajacego, o kazdej utracie mocy wymaganego
ubezpieczenia lub zmianie jego warunkéw badZz niezapewnienie cigglosci
ubezpieczenia przez Wykonawce przez okres trwania umowy — w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Z kazde wykonanie rob6t zamiennych bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1.

Za kazdy brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych - w wysokosci 2.000 zi.

Za przerwe w realizacji umowy wynikla z braku Kierownika Budowy Ilub
Kierownikéw Robo6t w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzieh przerwy.

Za kazde naruszenie zasad BHP — w wysokosci 1.000 zt.
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q) Zakazde naruszenie przepiséw ochrony srodowiska — w wysokosci 1.000 zt.

r) Za kazde naruszenie obowigzku okreslonego w § 3 ust II pkt 13 — w wysokosci
1.000 zt.

s) W przypadku niespelnienia przez Wykonawcg Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci okreslone w § 11 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt od kazdej
osoby.

Zamawiajacy moze potraci¢ przystugujace mu wierzytelnosci z tytutu kar umownych
z wierzytelnosci Wykonawcy =z tytulu naleznego mu wynagrodzenia, chocby
wierzytelnosci te nie byly jeszcze wymagalne. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Wartos¢ kazdej z kar umownych o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a-e nie moze przekroczy¢
20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 ust. 1. Kary umowne ze wszystkich
tytulow podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ powyzej okreslonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, innych niz okreslone w art. 145 ustawy Pzp Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karami umownymi nastapi z uwzglednieniem przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego, majacych na celu przeciwdziatanie epidemii koronawirusa
COVID-19.

§9
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady robot budowlanych/
materialow istniejgce w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstale po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru, a o ktérych Zamawiajacy
wowczas nie wiedzial.

Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
poprzez wydtuzenie tego okresu az do uptywu okresu gwarancji za wady udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci 1 rekojmi na okres wskazany w ofercie:
11 PO na roboty budowlane biegnacy od dnia zakoniczenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru inwestycji (okres gwarancyjny).

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do wymiany
zuzytych materialéw i czesci eksploatacyjnych oraz do przeprowadzenia wynikajacych
z przepisow prawa i zalecen producenta czynnosci takich jak: przeglady serwisowe,
pomiary, sprawdzenia poprawnosci dzialania, zlecania i obecnosci przy odbiorach UDT
a takze przegladdw resursowych dzwigow osobowych.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wady wykonanych
robét z uwzglgdnieniem ich wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej

W
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4. Usuniecie wad moze polegaé¢ w szczego6lnosei na: usunieciu usterek, wymianie wadliwych
lub zuzytych elementéw na wolne od wad, uzupetnieniu przedmiotu umowy o elementy
niewykonane a przewidziane umowa, SIWZ wraz z zalgcznikami.

5. Po wezwaniu przez Zamawiajagcego Wykonawcy do usuniecia usterek, wad lub szkdd
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) w terminie 3 dni od otrzymania zgloszenia przystgpi¢ do usuniecia usterek, wad lub
szkéd,

b) uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu wykonania robét,
c) zgloszenia zakonczenia usunigcia usterek wad lub szkdd.

6. W przypadku nie usunigcia usterki, wady lub szkody Zamawiajacy zleci ich usuniecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Jedynie w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze przyczyng byla dewastacja
lub wandalizm, koszty usunigcia usterki, wady lub szkody nie beda obcigzaly
Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie ponosi za to winy. W pozostalych przypadkach
Wykonawca wykonuje naprawy na swoj koszt.

8. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji. Dokladny termin dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac Wykonawce na pismie z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie protokol przegladu
gwarancyjnego.

§ 10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie frontu robét, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnodci zwiazanej z realizacja
Umowy oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

a) wszystkich ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz 100%
wynagrodzenia § 5 ust.1,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego, powierzonego lub
os6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 15.000.000 zi,

2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu tre$¢ umowy w celu weryfikacji zakresu ochrony
ubezpieczenia. Wykonawca po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego bedzie
moégl zawrzeé umowe ubezpieczenia.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w wust. 1. muszg zapewnial wyplate
odszkodowania platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

4. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skladki
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ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

5. Zamawiajacy do czasu przedlozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze
frontu robdt, a zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowl Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem frontu robot
do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta
przez Wykonawce z ubezpieczycielem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

8.  Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi zawierac co
najmniej nast¢pujgce warunki:

a) polisa musi opiera¢ sie na zasadzie ,,all risk”, a nie ryzykach nazwanych oraz musi
zawiera¢ klauzule dotyczace:

usuwania usterek w okresie gwarancji/rekojmi,

— roszczenia pokrycia okresu gwarancji/rekojmi,

— pokrycia dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych,
— skladowania mienia poza miejscem budowy/montazu,

— pokrycia ryzyka projektanta,

— pokrycia szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

— islniejgcego mienia (obiekty budowlane) nalezgce do inwestora i/ lub za ktore
Ubezpieczajacy jest odpowiedzialny,

— pokrycie ryzyka producenta,
— pokrycia wynagrodzenia ekspertow,
— ubezpieczenia kosztow odtworzenia planow i dokumentdw,
—  wzrostu wartosci kontraktu.
b) Wykonawca nie moze rozwigza¢ umowy bez zgody Zamawiajacego,

c) okres ubezpieczenia — co najmniej 3 miesigce ponad termin realizacji przedmiotu
umowy,

d) udzial wlasny Wykonawcy w szkodzie nie wigcej niz 3%,
e) cesja naleznosci z polisy na Zamawiajgcego.

9. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub niezapewnienia cigglosci tego
ubezpieczenia przez Wykonawce przez caly okres trwania umowy, Zamawiajacy optaci
sktadke 1 obciazy kosztami Wykonawce oraz natozy kary umowne. Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie w/w naleznosci z biezacych faktur. Niezaleznie od przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa wykonania zastgpczego w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
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11.

12.

13.

po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
uiszczenie skladki za ubezpieczenie minimum 5 dni przed wymaganym terminem
platnosci wynikajacym z polisy ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o kazdej utracie mocy wymaganego
ubezpieczenia lub zmianie jego warunkéw w terminie 1 dnia od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych
Ww niniejszym paragrafie przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopig¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedhuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.
10 Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym, a poniesiony koszt oraz natozone kary potraci
z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 11
ZATRUDNIENIE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace¢ oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) roboty ziemne

b) roboty konstrukcyjne

¢) roboty murarskie

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegodlnoscei do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do potwierdzenia realizacji zobowigzania,

o ktérym mowa w ust. 1 zadajagc wybranych dokumentéw sposréd wymienionych

ponizej, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy¢ wymagane dokumenty

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg¢ o0sOb wykonujagcych czynnosci, ktérych dogyczy wezwanie
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Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnodci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawee lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcg lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czedci
umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
nastepujgcych przypadkach:
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a) Wykonaweca nie przejat placu budowy w terminie zgtoszonym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania
placu budowy.

c) Wykonawca przerwal wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
na okres co najmniej 14 dni,

d) Wykonawca nie dotrzymat ktoregokolwiek z termindéw okreslonych jako punkty
strategiczne w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

e) Wykonawca zaniedbuje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy lub wypetnia je
w sposob nienalezyty,

f) Wykonawca narusza postanowienia umowy,

g) Wobec Wykonawcy zostalo wszczgte postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe lub
naprawcze. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego
0 wszezeciu wobec niego postgpowania likwidacyjnego, upadlosciowego lub
naprawczego,

h) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi,
a takze w sposob grozacy zniszczeniem mienia,

1) Jezeli Wykonawca dopusci si¢ zwloki w wykonaniu ktéregokolwiek zobowigzan
umownych Zamawiajagcy moze wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni dodatkowy
termin do wykonania takiego zobowigzania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego
uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy.
Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢c od Umowy, jesli po uptywie takiego terminu
Wykonawca bedzie nadal pozostawal w zwloce z wykonaniem zobowigzania. Strony

ustalajg, ze dodatkowy termin dla wykonania zobowigzania, Umowy wynosi¢ bedzie
7 (siedem) dni.

j)  Wykonawca pozostaje w op6znieniu z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

k) Wykonawca podzleca catosé robét lub dokonuje cesji naleznosci z umowy, jej czesci
bez zgody Zamawiajacego.

1) W razie konieczno$ci: - dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

m) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z § 3 ust III pkt. 2 — 3.

n) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z § 11 niniejszej umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawecg.

Adres Wykonawcy do dorgczen:

----------------------------------------------

o
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Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy,

przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia dla Wykonawcy przekracza

60 dni (z wylaczeniem dotyczacym wyptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow).

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o okoliczno$ciach wymienionych w ust. 5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy
nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia
o odstapieniu przez Zamawiajacego.

Adres Zamawiajacego do doreczen:
Zaklady Techniki Komunalnej Spélka z o. o.
ul. Orla 5/31, 44-240 Zory

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia. W przypadku
odstagpienia od umowy strony zobowiazane sg do nastepujacych czynnosci:

a)

b)

d)

e)

f)
g)

Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadzg protok6él inwentaryzacji
wykonanych robot.

Strony wspolnie ustala sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktdrej lezy przyczyna odstgpienia od umowy. Wyliczenie wartosci robot
zabezpieczajacych zostanie dokonane na zasadach sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materialéw i urzadzen oraz je przejaé.
Wyliczenie wartosci materialow i urzadzen zostanie dokonane na podstawie cen tych
urzadzen i materialow okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca usunie z placu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy 1 konstrukcje stanowigce jego wlasnos¢.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy pod swoj dozér.

Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajgc
przyczyny odstgpienia.

8. Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od wykonania czynnosci okreSlonych w pkt. e,

Zamawiajacy dokonuje tych czynnosci jednostronnie powiadamiajac Wykonawce
o terminie tych czynnosci.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia na podstawie protokolu inwentaryzacji pomniejszone o ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych, rekojmi i gwarancji lub innych
roszczen odszkodowawczych.
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10. Prawo odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane do dnia 31.12.2025r.

§13
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci

lub w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w przypadku o ktorym mowa w art. 144
ustawy Pzp lub w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

Przyczyna/okolicznosci

1. | Zmiana przepisow o podatku od
towar6éw 1 ushug

Skutek — zmiana w umowie/aneks

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia |
brutto  wykonawcy;  kwota  zostanie |
zmieniona zgodnie ze zmiang stawki VAT.

Zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu |
zamoOwienia

Zmiana umowy w zakresie wynikajacym
Z NOWo obowigzujacych przepisow.

3. Zmiana terminu wykonania zadania
z  przyczyn  niezaleznych  od
Wykonawcy i/albo Zamawiajgcego,
na skutek sytuacji, ktérych nie mozna
bylo wczesniej przewidzied.

Spisanie aneksu do umowy przesuwajgcego
termin wykonania zadama o taki czas, ile
trwalo wstrzymanie wykonywanie robot
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy |
i Zamawiajacego, na skutek sytuacji ktorych
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, wraz
ze zmiang terminu wskazanego w §12 ust. 10

[ umowy. '

Zmiana lub rezygnacja podmiotu na
zdolnosciach lub sytuacji ktérego
polegal Wykonawca w celu spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu na
zasadach okre$lonych art.22a ust. 1
ustawy Pzp.

Wprowadzenie innego podmiotu
(Podwykonawca lub Wykonawca), ktory
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz |
podwykonawca, na  ktérego  zasoby
powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamo6wienia.

§14
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
Umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie odpowiednich przepisow okreslajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych

— jesli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) 3)i4) bedg miaty wplyw na koszty wykonania

Umowy

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony do przedlozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o
zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towar6w i ustug oraz dokltadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane
umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace z wylgczeniem
zmiany w 2021 roku. Wykonawca w ztozonej ofercie powinien wkalkulowaé wysokosé
minimalnego wynagrodzenia w roku 2021.Wniosek ten powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace, a tym samym wplyw
zmiany na kalkulacje wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé placy
minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca moze zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosk o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a zmianami zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
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5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony do zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmianami zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1), 2), 3) i 4) obejmowaé bedzie wylacznie platnoscei za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci
wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

azdziernika 2018 r. o iczych planach kapitalowych.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku, gdy ktorekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie sie
nieskuteczne, nie ma to wplywu na skutecznos¢ pozostalych jej postanowien. W takim
przypadku strony zobowigzujg si¢ =zastgpi¢ nieskuteczne postanowienia takimi
postanowieniami, ktére w swej tresci najbardziej bedg odpowiadaé zamierzonym celom
umowy. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy w umowie ujawni si¢ luka prawna albo gdy
postanowienie umowy okaze sie niewykonalne.

3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze informacje i dane, ktore sg przekazywane w zwigzku
zrealizacja niniejsze) umowy majg charakter poufny i nie mogg by¢ udostepniane
osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego w zakresie, ktory jest
niezb¢dny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy
udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci
w zakresie prowadzonych przez nie postgpowan oraz informacji, do ktérych przekazania
uprawnia ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 22016 r. poz. 1764 z pdzniejszymi zmianami).

§15

Ewentualne spory wynikajace z umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy, miejscowo dla

/.
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Zamawiajgcego.
§16

Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIKI:
1. Oswiadczenie podwykonawcy.

2. Harmonogram rzeczowo- finansowy.
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